

PROPUESTA ECONOMICA

Casa J

CLIENTE	COTIZACION	FECHA	VALIDEZ	MONEDA
TCR Construcciones	OX-2026-001	23/8/2026	30 dias	USD

ITEM / ALCANCE		SUBTOTAL
H01	Parrillero	US\$ 5.974,00
H01+	Quemador / Parrilla / Chimeneas	US\$ 6.965,00
H02	Cerco perimetral	US\$ 27.147,00
H03	Estructura de acceso	US\$ 19.809,00
H04	Pergola y conector	US\$ 27.266,00

SUBTOTALUS\$ 87.161,00

IVA (22%)US\$ 19.175,42

TOTAL PROPUESTAUS\$ 106.336,42

Importes expresados en la moneda indicada. Las condiciones esenciales se detallan en la pagina siguiente.

ALCANCE

Fabricacion, provision y montaje de estructuras metalicas para Casa J, de acuerdo con el alcance economico detallado.

FORMA DE PAGO

50% de acopio al confirmar el proyecto. Saldo mediante certificaciones de avance hasta la recepcion.

PLAZO DE EJECUCION

Cronograma a coordinar una vez aceptada la propuesta y confirmada la sena.

GARANTIA

12 meses por defectos de fabricacion, soldadura y montaje no atribuibles a mal uso.

EXCLUSIONES

Movimiento de suelo, mobiliario interior de madera y cambios posteriores de alcance no incluidos.

NOTAS

Los importes se expresan en dolares estadounidenses mas IVA.

APROBACION DE LA PROPUESTA

Nombre, conformidad y fecha de aceptacion.

NOMBRE / FIRMA

FECHA